

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022 Página 1 de 6

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN	:Frror! Marcador no definido
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2



Página 2 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Diligenciar el nombre del proyecto por parte del área o proceso solicitante
Nombre Requerimiento:	Página web de servicio jurídico
Fecha Solicitud:	'02/03/2022
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho Jurídico de Abogados S.A. de C.V.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Nathalia Farías

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

El usuario solicitante debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

Líder Funcional

El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Rodrigo Martínez Lisset Hernández

Despacho Jurídico de Abogados S.A de C.V Oficina Tecnologías de la Información



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022 Página 3 de 6

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	15/03/2022	Fecha Final	31/05/2022				
Modelamiento de Negocio							
	Términos de R	leferencia 💮 💮					
Alcance de la solución	Página web responsiva pa relevantes del cliente, con colores azul marino.						
Alcance de la solucion							
	1. Inicio de sesión del usua	ario y creación de cuenta					
	2. Formulario e ingreso de	datos de usuario para la	asesoría legal				
	3. Pasarela de pago						
Requerimientos	4. Visualización del proces	so legal					
Funcionales y criterios	5. Actualizaciones del prod		5				
de aceptación y	5. Inicio de sesión y cuenta						
	6. Pantalla que muestre lo						
	7. Pantalla para modificaci						
	8. Generación del docume	ento legal con especificaci	iones y datos				



Página 4 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022

Interesados en la solución	Responsable	/Rol/Perfil de servicio Lic. Alemán	Descripción Proporcionar informaciór requerimientos técr		
	Tipo de Desarrollo		Escritorio	Servicio Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión15.0	
	Lenguaje	C# VB PHP Java SavaScript Otro:		Versión	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()				

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Mauricio Anzures	Despacho Jurídico de	55523445	
	abogados S.A de C.V		
Galilea Aguilar	Despacho Jurídico de	45678290	
	abogados S.A de C.V		
Beatriz López	Despacho Jurídico de	90394093	
	abogados S.A de C.V		



Página 5 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable				Fecha				
Plan estratégico de fases del proyecto									
0	No	mbre Et	ара	Ac	ctividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Lev	vantami	ento		esarrollo gile	Developer	13/03/2022	13/03/2022	Ninguno
	Lev	vantami	ento		esarrollo gile	Developer	13/03/2022	13/03/2022	Ninguno
						Diagrama de	nlaneación		
	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin Predecesoras	Diagrama de		25 feb '18 4 mar '18 D. L. M. X. J. V. S. D. L. M. X. J.	11 mar '18
1	● Modo de			▼ Comienzo ▼ vie 16/02/18		Diagrama de		25 feb 18	V S D L M X J V S D
2	<i>≯</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	8 mié 7/03/18 S vie 16/02/18			25 feb 18	11 max 18
2	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	8 miė 7/03/18 8 vie 16/02/18 8 vie 16/02/18 2			25feb*18	V S D L M X J V S D
22	<i>≯</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes separados Azure	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	8 mie 7/03/18 8 vie 16/02/18 9 vie 16/02/18 2 8 vie 16/02/18 3			25 feb 118	V S D L M X J V S D
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de estrategia de estrategia de imbientes implementacion de ambientes capacidos Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	8 wie 1/03/18 8 vie 16/02/18 8 vie 16/02/18 2 9 vie 16/02/18 3 9 vie 16/02/18 3			25 feb 18	11 mair 18
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la heramienta Azure Definición de estrategia de esparación de ambientes implementacion de ambientes separación de ambientes configuración ambiente PRODUCCION -	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	8 mie 7/03/18 8 vie 16/02/18 9 vie 16/02/18 2 8 vie 16/02/18 3			25 reb-18	11 may 18
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramenta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configuración de mibientes separados Azure PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX PRODUCCIÓN - LEX PRODUCCIÓN - LEX PREPRODUCCIÓN - LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	s wie 16/02/18 s vie 16/02/18 s vie 16/02/18 2 s vie 16/02/18 3 s vie 23/02/18 4 s vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6			25 feb 18	V 5 D L M X J V 5 D
		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramenta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configuración de mibientes separados Azure PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX PRODUCCIÓN - LEX PRODUCCIÓN - LEX PREPRODUCCIÓN - LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas N 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	8 wie 1/03/18 8 vie 16/02/18 8 vie 16/02/18 2 9 vie 16/02/18 3 9 vie 16/02/18 3 8 vie 23/02/18 4			25 feb 118	11 max 18
1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramenta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PREDEDICCIÓN-LEX Configuración ambiente PREDEDICCIÓN LEX SOLUCIÓN LEX DESERVICIÓN LEX DESERVICIÓN PILES Ambiente PRE-PRODUCCIÓN PILES Ambiente PRE-PRODUCCIÓN PILES Ambiente PRE-PRODUCCIÓN PILES AMBIENTE RE-PRODUCCIÓN PILES AMBIEN	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora 1 hora 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	s wie 16/02/18 s vie 16/02/18 s vie 16/02/18 2 s vie 16/02/18 3 s vie 23/02/18 4 s vie 23/02/18 5 jue 1/03/18 6			25 feb 118	11 max 10

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



Página 6 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: CH-75621 Versión: 1 Fecha: 02/03/2022

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Mauricio Anzures	Despacho Jurídico de	55523445	
	abogados S.A de C.V		
Galilea Aguilar	Despacho Jurídico de	45678290	
	abogados S.A de C.V		
Beatriz López	Despacho Jurídico de	90394093	
	abogados S.A de C.V		
Mariana Contreras	Despacho Jurídico de	55384093	
	abogados S.A de C.V		